

Протокол № 2
рассмотрения и оценки заявок по процедуре единственного поставщика

г. Симферополь

«05» декабря 2016г.

Определение единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) осуществляет Служба капитального строительства Республики Крым.

Процедура рассмотрения и оценки заявок на участие в процедуре единственного поставщика проводилась комиссией по осуществлению закупки единственного поставщика, созданной в соответствии с Приказом № 194 от 23 сентября 2016 года (далее – Комиссия)

1. Начальная (максимальная) цена контракта: 38 000 000,00 руб.

2. Наименование объекта закупки: «Реконструкция набережной пгт Гурзуф Республики Крым» (ПНР);

3. Состав Комиссии:

Председатель Комиссии:	
Бородин Сергей Викторович	Заместитель начальника Службы капитального строительства Республики Крым
Заместитель председателя Комиссии:	
Дыбленко Алексей Иванович	Начальник управления закупок Службы капитального строительства Республики Крым
Члены Комиссии:	
Парыгина Елена Анатольевна	Заместитель начальника управления подготовки строительных объектов и земельных отношений Службы капитального строительства Республики Крым
Крохмаль Сергей Анатольевич	Заместитель начальника финансово-экономического управления Службы капитального строительства Республики Крым
Белуш Дмитрий Викторович	Заместитель начальника управления закупок – заведующий отделом планирования и подготовки государственных закупок Службы капитального строительства Республики Крым

На заседании Комиссии при рассмотрении и оценке заявок по процедуре единственного поставщика присутствовало 5 членов Комиссии. Кворум имеется. Комиссия правомочна.

4. Заседание Комиссии по рассмотрению и оценке заявок по процедуре отбора единственного поставщика (изв. опубликовано 2 декабря 2016, года дата окончания подачи заявок 05 декабря 2016 года) проведено «05» декабря 2016 года в 18 ч. 20 мин. (по местному времени) по адресу: 295001, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Ленина, 17.

5. На процедуру рассмотрения было предоставлено 2 (Две) заявки, принявшие участие в процедуре единственного поставщика:

Регистрационный номер конверта с заявкой	Наименование участника закупки	Почтовый адрес, ИНН, телефон, предложение участника закупки о цене контракта
№ 7091 от 05.12.2016 г.	Общество с ограниченной ответственностью «Ростовгипрошахт»	ИНН 6163058671 344010, РФ, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, пр. Театральный, 89 37 430 000.00 руб. Срок окончания работ: 01.06.2017 г.
№ 7092 от 05.12.2016 г.	Общество с ограниченной ответственностью «Строй Регион Развитие»	ИНН 9102174958 344010, РФ, г. Ялта, пгт. Гурзуф, ул. Ялтинская, д. 22 37 998 000.08 руб. Срок окончания работ: 01.06.2017 г.

6. По результатам рассмотрения документов и информации, указанные в заявке, Комиссия приняла следующее решение:

Регистрационный номер конверта с заявкой	№ 7091 от 05.12.2016 г.
Решение	Заключение контракта
Обоснование принятого решения	
Указанная в заявке участника цена контракта меньше НМЦК на 1.0 %	
Опыт работы и наличие материально-технической базы, указанные в заявке, соответствует требуемым критериям определения единственного поставщика.	

- признать победителем – Общество с ограниченной ответственностью «Ростовгипрошахт», ИНН 6163058671, 344010, РФ, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, пр. Театральный, 89. Цена контракта: 37 430 000,00 руб., Срок окончания работ: 01.06.2017 г.

7. Протокол рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе будет размещен на официальном сайте/официальном сайте главного распорядителя бюджетных средств.

Члены Комиссии, присутствующие на заседании:

Председатель Комиссии:

 /Бородин С. В. /

Заместитель председателя Комиссии:

 /Дыбленко А. Н. /


Член Комиссии:

 /Парыгина Е. А. /

Член Комиссии:

 /Крохмаль С. А. /

Член Комиссии:

 /Белуш Д. В. /

Приложение к настоящему протоколу является обязательным:

1. Копия Распоряжение Главы Республики Крым о выборе единственного поставщика.
2. Обоснование невозможности применение иных способов осуществления закупки.

Приложение к протоколу № 2
от «05» декабря 2016 г.
рассмотрения и оценки заявок по процедуре
единственного поставщика

Условные обозначения: "+" документы в наличии, "-" документы отсутствуют (не соответствуют)

№ п/п	Наименование претендента	Копия устава и выписка из ЕПРЮЛ, достоверность представления	Копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица	Копия свидетельства о допуске к определённому виду, которые оказывают влияние на безопасность объектов	Копия Свидетельства о постановке на учёт Российский организации в налоговом органе	Бухгалтерские балансы за 2015 г. и 1 квартал 2016 г. отчет о прибылях и убытках за 2015 г. и 1 квартал 2016 года.	Справка ИФНС об отсутствии задолженности по налогам	Справка о не проведении процедуры ликвидации банкротстве	Наличие на праве собственности оборудования машин для исполнения контракта, количество и квалификация сотрудников и опыт работы	Наличие опыта работы, связанного с предметом контракта	Информационная справка о реквизитах, форма собственности, руководство, контактные телефоны	Предложение участника закупки по цене контракта. Не должно превышать НМЦК	Предложение участника по сроку выполнения работ. Не должно превышать в объявлении	Примечание	Выводы комиссии
1	2													15	16
1	№ 7091 от 05.12.2016 г., Общество с ограниченной ответственностью «Ростовгипрошахт»	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	12 из 12	Соответствует
1	№ 7092 от 05.12.2016 г., Общество с ограниченной ответственностью «Строй Регион Развитие»	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	12 из 12	Соответствует

Председатель Комиссии:

Заместитель председателя Комиссии:

Член Комиссии:

Член Комиссии:

Член Комиссии:

/ Бородин С. В. /

/ Дыбленко А. И. /

/ Парыгина Е. А. /

/ Крохмаль С. А. /

/ Белуш Д. В. /



РАСПОРЯЖЕНИЕ

ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

О проведении закупок

В соответствии со статьёй 65 Конституции Республики Крым, пунктом 1 раздела 29 Регионального порядка осуществления государственных закупок на территории Республики Крым в 2016 году, утвержденного постановлением Совета министров Республики Крым от 20 мая 2016 года № 219, Порядком осуществления заказчиками выбора единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) по закупке товаров, работ и услуг, связанных с осуществлением государственных закупок для обеспечения нужд Республики Крым в 2016 году, утвержденным распоряжением Главы Республики Крым от 29 июня 2016 года № 331-рг, с целью обеспечения выполнения государственной политики в сфере закупок в Республике Крым:

1. Определить, что закупки по объектам:

1.1 «Монтаж системы видеонаблюдения в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа №1 пгт Ленино» Ленинского района Республики Крым»;

1.2 «Монтаж системы видеонаблюдения в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа №2 пгт Ленино» Ленинского района Республики Крым»;

1.3 «Монтаж системы видеонаблюдения в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Щелкинская средняя общеобразовательная школа №1» Ленинского района Республики Крым»;

1.4 «Монтаж системы видеонаблюдения в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Щелкинская средняя общеобразовательная школа №2» Ленинского района Республики Крым»;

1.5 «Монтаж системы видеонаблюдения в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Багеровская средняя общеобразовательная школа №1» Ленинского района Республики Крым»;

1.6 «Монтаж системы видеонаблюдения в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Багеровская средняя общеобразовательная школа №2» Ленинского района Республики Крым»;

1.7 «Монтаж системы видеонаблюдения в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Батальненская средняя общеобразовательная школа» Ленинского района Республики Крым»;

1.8 «Монтаж системы видеонаблюдения в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Виноградненская средняя общеобразовательная школа» Ленинского района Республики Крым»;

1.9 «Монтаж системы видеонаблюдения в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Войковская средняя общеобразовательная школа» Ленинского района Республики Крым»;

1.10 «Монтаж системы видеонаблюдения в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Глазовская средняя общеобразовательная школа» Ленинского района Республики Крым»;

1.11 «Монтаж системы видеонаблюдения в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Горностаевская средняя общеобразовательная школа» Ленинского района Республики Крым»;

1.12 «Капитальный ремонт муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Глазовская средняя общеобразовательная школа» Ленинского района Республики Крым для создания условий для инклюзивного образования детей-инвалидов»;

1.13 «Капитальный ремонт муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Кировская средняя общеобразовательная школа» Ленинского района Республики Крым для создания условий для инклюзивного образования детей-инвалидов»;

1.14 «Капитальный ремонт муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Ленинская средняя общеобразовательная школа» Ленинского района Республики Крым для создания условий для инклюзивного образования детей-инвалидов»;

1.15 «Капитальный ремонт наружных сетей водоснабжения сел Заречное, Доброе, Пионерское, Андрусово, Лозовое Добровского сельского совета Симферопольского района»;

1.16 «Оказание услуг по разработке проектно-сметной документации на проведение капитального ремонта нежилого здания, расположенного по адресу: ул. Кондрашина, д.38, пгт Октябрьское, Красногвардейский район. Республика Крым»;

1.17 «Капитальный ремонт кровли административного здания по адресу: Республика Крым, Первомайский район, пгт Первомайское, ул. Октябрьская, 63»;

1.18 «Капитальный ремонт тротуара по ул. Евпаторийское шоссе в пгт Раздольное Республики Крым»;

1.19 выполнение проектно-изыскательских работ по объекту «Строительство автомобильной дороги общего пользования муниципального значения от ул. Вишневая до городского кладбища «Абдал» г.Симферополь»;

1.20 «Капитальный ремонт МБОУ «СОШ №23» для создания безбарьерной среды, г. Симферополь, ул. Б.Куна, 13»;

1.21 «Капитальный ремонт МБОУ «Школа-гимназия №25» для создания безбарьерной среды, г. Симферополь, пр. Победы, 58»;

1.22 «Капитальный ремонт МБОУ «СОШ №27» для создания безбарьерной среды, г. Симферополь, ул. Семашко, 15»;

1.23 «Капитальный ремонт МБОУ «СОШ №33» для создания безбарьерной среды, г. Симферополь, ул. Б.Куна, 13А»;

1.24 «Капитальный ремонт МБОУ «СОШ №37» для создания безбарьерной среды, г. Симферополь, ул. Генова, 43»;

1.25 «Капитальный ремонт спортивной площадки Муниципального бюджетного образовательного учреждения «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа №16», расположенная по адресу: г. Симферополь, ул. Кавказская, д. 5/ ул. Одесская, 21»;

1.26 «Капитальный ремонт МБДОУ №37 «Гвоздичка» г. Симферополь, ул. Тополевая, 17 для создания условий по получению детьми-инвалидами качественного образования»;

1.27 «Строительство подъездной дороги, ливневой канализации и сетей освещения к школе, расположенной по адресу: мкрн. «Фонтаны» пер. Селим-Герай, 1, г. Симферополь»;

1.28 Осуществление строительного контроля (технического надзора) по объекту «Строительство подъездной дороги, ливневой канализации и сетей освещения к школе, расположенной по адресу: мкрн. «Фонтаны» пер. Селим-Герай, 1, г. Симферополь»;

1.29 «Капитальный ремонт МБДОУ №8 «Василек» г. Симферополь, ул. Научная, 4»;

1.30 осуществление строительного контроля (технического надзора) за капитальным ремонтом объекта «Капитальный ремонт МБДОУ №8 «Василек» г. Симферополь, ул. Научная, 4»;

1.31 «Капитальный ремонт системы отопления, водоснабжения, канализации, санузлов, замена окон. МБДОУ №7 «Жемчужинка» г.Симферополь, ул. Марка Донского,14»;

1.32 осуществление строительного контроля (технического надзора) за капитальным ремонтом объекта «Капитальный ремонт системы отопления, водоснабжения, канализации, санузлов, замена окон. МБДОУ №7 «Жемчужинка» г.Симферополь, ул. Марка Донского,14»;

1.33 «Реконструкция МБДОУ №30 «Березка» в г. Симферополе. ул.Самокиша, 26 (Первый этап)»;

1.34 осуществление строительного контроля (технического надзора) за капитальным ремонтом объекта «Реконструкция МБДОУ №30 «Березка» в г. Симферополе, ул.Самокиша, 26 (Первый этап)»;

1.35 «Реконструкция спортивного ядра и спортивных площадок на территории МБОУ «СОШ №30» муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым по адресу: г. Симферополь, ул. Киевская, 116-а»;

1.36 осуществление строительного контроля (технического надзора) за реконструкцией объекта «Реконструкция спортивного ядра и спортивных площадок на территории МБОУ «СОШ №30» муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым по адресу: г. Симферополь, ул. Киевская, 116-а»;

1.37 «Устройство площадок для подготовки к сдаче и сдача нормативов ГТО на территории муниципального образования городской округ Симферополь по адресам: ул. Гагарина, 14; ул. Гагарина, 36, 38, 40; ул. Маршала Жукова, 5; ул. Бела Куна, 15; ул. Совхозная, 4а; ул. Воровского, 60; ул. 60 лет Октября, 28/80, 24, 26»;

1.38 «Капитальный ремонт помещений (здания) Управления по архивным делам администрации города Ялты Республики Крым (отдел по работе с ликвидированными учреждениями) по адресу: г. Ялта, ул. Халтурина, 5 лит. Б» (строительно-монтажные работы);

1.39 «Капитальный ремонт помещений (здания) Управления по архивным делам администрации города Ялты Республики Крым (отдел по работе с ликвидированными учреждениями) по адресу: г. Ялта, ул. Халтурина, 5 лит. Б» (осуществление строительного контроля);

1.40 «Капитальный ремонт помещений (здания) администрации города Ялты Республики Крым по адресу: г. Ялта, пл. Советская, 1» (строительно-монтажные работы);

1.41 «Капитальный ремонт помещений (здания) администрации города Ялты Республики Крым по адресу: г. Ялта, пл. Советская, 1» (осуществление строительного контроля);

1.42 «Капитальный ремонт внутренней системы водоснабжения и водоотведения бывшей гостиницы «Звездочка» по адресу: г. Ялта, ул. Свердлова, 39, корпус №1»;

1.43 «Капитальный ремонт внутренней системы водоснабжения и водоотведения бывшей гостиницы «Звездочка» по адресу: г. Ялта, ул. Свердлова, 39, корпус №2»;

1.44 выполнение строительно-монтажных работ на объекте «Реконструкция котельной Ялтинской городской детской больницы по ул.Халтурина, 13 в г. Ялта»;

1.45 осуществление строительного контроля на объекте «Реконструкция котельной Ялтинской городской детской больницы по ул.Халтурина, 13 в г.Ялта»;

1.46 «Строительство распределительного газопровода с. Наумовка Сакского района»;

1.47 «Оказание услуг по проведению строительного контроля при осуществлении строительства распределительного газопровода с. Наумовка Сакского района»;

1.48 «Капитальный ремонт нежилых помещений, расположенных по адресу: ул. Курортная, д. 25, г. Саки, Республика Крым (проведение строительно-монтажных работ и строительного контроля);

1.49 «Капитальный ремонт нежилых помещений, расположенных по адресу: ул. Курортная, д. 75/16, г. Саки, Республика Крым (проведение строительно-монтажных работ и строительного контроля);

1.50 «Капитальный ремонт входной группы в приемном отделении для инфекционных больных ГБУЗ РК «Симферопольская ГКБ №7» Республика Крым, г. Симферополь, ул. 60 лет Октября, 30»;

1.51 «Капитальный ремонт сетей водоснабжения по ул.Севастопольская в пгт Новофедоровка, Сакского района Республики Крым»;

1.52 «Капитальный ремонт здания насосной (литера «Ч») ГБУЗ РК «Евпаторийской детской клинической больницы» по адресу: г. Евпатория, ул.Дмитрия Ульянова, 58»;

1.53 «Оказание услуг по строительному контролю (техническому надзору) по объекту «Капитальный ремонт Муниципального бюджетного дошкольного учреждения «Ивушка» муниципального образования Краснопереконский район Республики Крым»;

1.54 «Оказание услуг по строительному контролю (техническому надзору) по объекту «Строительство нежилого помещения для размещения объектов социально-культурного быта» в с. Красноармейское Красноперекопского района»;

1.55 «Реконструкция набережной пгт Гурзуф Республика Крым» (ПИР);

1.56 «Реконструкция берегоукрепительных сооружений пгт Гурзуф Республика Крым» (ПИР);

1.57 «Реконструкция транспортной инфраструктуры пгт Гурзуф Республика Крым» (ПИР);

1.58 «Ремонт дорог местного значения по ул. Подгорная в с. Мельничное Белогорского района РК»;

1.59 «Капитальный ремонт комплекса Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Крым «Республиканская детская клиническая больница», ул. Титова, 71, г. Симферополь, Республика Крым»;

1.60 «Капитальный ремонт муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Добрушинская средняя школа» Сакского района Республики Крым для создания условий для инклюзивного образования детей-инвалидов»;

1.61 «Капитальный ремонт муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Червоновская средняя школа» Сакского района Республики Крым для создания условий для инклюзивного образования детей-инвалидов»;

1.62 «Капитальный ремонт муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Вересаевская средняя школа» Сакского района Республики Крым для создания условий для инклюзивного образования детей-инвалидов»

осуществляются в соответствии с Региональным порядком осуществления государственных закупок на территории Республики Крым в 2016 году.

2. Установить, что закупки, определенные в пункте 1 настоящего распоряжения, осуществляются у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя).

Глава Республики Крым

С. АКСЁНОВ

г. Симферополь,
21 октября 2016 года
№ 717-рг

Обоснование невозможности применения иных способов осуществления закупки.

Согласно постановлению Совета министров Республики Крым от 10 августа 2016 года № 391 «О внесении изменений в постановление Совета министров Республики Крым от 29 июня 2015 года № 363» Служба капитального строительства Республики Крым определена заказчиком – застройщиком по объекту: «Реконструкция набережной пгт Гурзуф Республика Крым» (ПИР).

Мероприятия по определению поставщика (подрядчика, исполнителя) в рамках Федерального закона от 5 апреля 2013 года №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» носят длительный характер (не менее 60 дней).

Учитывая изложенное, а также в целях освоения бюджетных средств и выполнения работ в установленные сроки предлагается осуществить закупку у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с разделом 29 постановления Совета министров Республики Крым от 20 мая 2016 года № 219 и распоряжением Главы Республики Крым от 29 июня 2016 г. № 331-рг «О некоторых вопросах реализации постановления Совета министров Республики Крым от 20 мая 2016 г. № 219».