

**Протокол № 1**  
**рассмотрения и оценки заявок по процедуре единственного поставщика**

г. Симферополь

«12» декабря 2016г.

Определение единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) осуществляет Служба капитального строительства Республики Крым.

Процедура рассмотрения и оценки заявок на участие в процедуре единственного поставщика проводилась комиссией по осуществлению закупок единственного поставщика, созданной в соответствии с Приказом № 194 от 23 сентября 2016 года (далее – Комиссия)

**1. Начальная (максимальная) цена контракта:** 279 431 850,00 руб.

**2. Наименование объекта закупки:** «Строительство дошкольного учреждения общего типа по ул. 60 лет ВЛКСМ - 9-го Мая в г. Евпатория» (СМР);

**3. Состав Комиссии:**

<b>Председатель Комиссии:</b>	
Бородин Сергей Викторович	Заместитель начальника Службы капитального строительства Республики Крым
<b>Заместитель председателя Комиссии:</b>	
Дыбленко Алексей Иванович	Начальник управления закупок Службы капитального строительства Республики Крым
<b>Члены Комиссии:</b>	
Парыгина Елена Анатольевна	Заместитель начальника управления подготовки строительных объектов и земельных отношений Службы капитального строительства Республики Крым
Крохмаль Сергей Анатольевич	Заместитель начальника финансово-экономического управления Службы капитального строительства Республики Крым
Белуш Дмитрий Викторович	Заместитель начальника управления закупок – заведующий отделом планирования и подготовки государственных закупок Службы капитального строительства Республики Крым

На заседании Комиссии при рассмотрении и оценке заявок по процедуре единственного поставщика присутствовало 5 членов Комиссии. Кворум имеется. Комиссия правомочна.

4. Заседание Комиссии по рассмотрению и оценке заявок по процедуре отбора единственного поставщика (изв. опубликовано 9 декабря 2016, года дата окончания подачи заявок 12 декабря 2016 года) проведено «12» декабря 2016 года в 18 ч. 00 мин. (по местному времени) по адресу: 295001, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Ленина, 17.

5. На процедуру рассмотрения было предоставлено 2 (Две) заявки, принявшие участие в процедуре единственного поставщика:

Регистрационный номер конверта с заявкой	Наименование участника закупки	Почтовый адрес, ИНН, телефон, предложение участника закупки о цене контракта
№ 7418 от 12.12.2016 г.	Общество с ограниченной ответственностью «Строительная компания Консоль-Строй ЛТД»	ИНН 9102070229 295034, РФ, г. Симферополь, ул. Бородина, 16 228 687 235,47 руб. Срок окончания работ: 15.12.2017 г.
№ 7384 от 12.12.2016 г.	Общество с ограниченной ответственностью «Вавилон»	ИНН 2308155297 299001, РФ, г. Краснодар, ул. Пластунская, д. 28, пом. № 6 259 871 620,00 руб. Срок окончания работ: 25.11.2017 г.

6. По результатам рассмотрения документов и информации, указанные в заявке, Комиссия приняла следующее решение:

Регистрационный номер конверта с заявкой	№ 7418 от 12.12.2016 г.
Решение	Заключение контракта
<b>Обоснование принятого решения</b>	
Указанная в заявке участника цена контракта меньше НМЦК на 18%	
Указанный в заявке участника срок выполнения работ сокращен	
Опыт работы и наличие материально-технической базы, указанные в заявке, соответствует требуемым критериям определения единственного поставщика.	

- признать победителем – Общество с ограниченной ответственностью «Строительная компания Консоль-Строй ЛТД», ИНН 9102070229, 295034, РФ, г. Симферополь, ул. Бородин, 16. Цена контракта: 228 687 235,47 руб., Срок окончания работ: 15.12.2017


7. Протокол рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе будет размещен на официальном сайте/официальном сайте главного распорядителя бюджетных средств.

**Члены Комиссии, присутствующие на заседании:**

**Председатель Комиссии:**

 /Бородин С. В. /


**Заместитель председателя Комиссии:**

 /Дыбленко А. И. /

**Член Комиссии:**

 /Парыгина Е. А. /

**Член Комиссии:**

 /Крохмаль С. А. /

**Член Комиссии:**

 /Белуш Д. В. /

**Приложение к настоящему протоколу является обязательным:**

1. Копия Распоряжение Главы Республики Крым о выборе единственного поставщика.
2. Обоснование невозможности применение иных способов осуществления закупки.

Приложение к протоколу № 1  
от «12» декабря 2016 г.  
рассмотрения и оценки заявок по процедуре  
единственного поставщика

Условные обозначения: + документы в наличии, - документы отсутствуют (не соответствуют)

№ п/п	Наименование претендента	Копия устава и выписка их ЕРЮЛ, достоверность представителя	Копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица	Копия свидетельства о допуске к определенному виду, которые оказывают влияние на безопасность объектов	Копия Свидетельства о постановке на учет Российский организации в налоговом органе	Бухгалтерские балансы за 2015 г., 1-3 квартал 2016 г., отчет о прибылях и убытках за 2015 г., 1-3 квартал 2016 г.	Справка ИФНС об отсутствии задолженности по налогам	Справка о не проведении процедуры ликвидации банкротстве	Наличие на праве собственности оборудования, машин для исполнения контракта, количество и квалификация сотрудников и опыт работы	Наличие опыта работы, связанного с предметом контракта	Информационная справка о репутации, форма собственности, руководство, контактные телефоны	Предложение участника закупки по цене контракта. Не должно превышать НМЦК	Предложение участника по сроку выполнения работ. Не должно превышать в объявлении	Примечание	Выводы комиссии	
1	2													15	16	
1	№ 7418 от 12.12.2016 г, Общество с ограниченной ответственностью «Строительная компания Консоль- Строй ЛТД»	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	12 из 12	Соответствует	
2	№ 7384 от 12.12.2016 г., Общество с ограниченной ответственностью «Вавилон»	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0 из 12	Не соответствует	

Председатель Комиссии:

Заместитель председателя Комиссии:

Член Комиссии:

Член Комиссии:

Член Комиссии:

  
/ Бородин С. В. /  
  
/Дыбленко А.И. /  
  
/Парыгина Е.А. /  
  
/Крохмаль С.А. /  
  
/Белуш Д.В. /



## РАСПОРЯЖЕНИЕ ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

### *О проведении закупок*

В соответствии со статьёй 65 Конституции Республики Крым, пунктом 1 раздела 29 Регионального порядка осуществления государственных закупок на территории Республики Крым в 2016 году, утвержденного постановлением Совета министров Республики Крым от 20 мая 2016 года №219, Порядком осуществления заказчиками выбора единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) по закупке товаров, работ и услуг, связанных с осуществлением государственных закупок для обеспечения нужд Республики Крым в 2016 году, утвержденным распоряжением Главы Республики Крым от 29 июня 2016 года №331-рг, с целью обеспечения выполнения государственной политики в сфере закупок в Республике Крым:

1. Определить, что закупки по объектам:

1.1. «Строительство дошкольного учреждения в мкр. «Загородный» в г. Симферополе» (СМР);

1.2. «Строительство детского сада - яслей на 120 мест в микрорайоне Новониколаевский г. Симферополя» (СМР);

1.3. «Строительство дошкольного учреждения общего типа по ул. 60 лет ВЛКСМ - 9-го Мая в г. Евпатория» (СМР);

1.4. «Строительство дошкольной образовательной организации в микрорайоне Марат-2, г. Керчь, на 260 мест» (СМР);

1.5. «Строительство дошкольного учреждения на 260 мест в районе ул. Беспалова в г. Симферополе» (СМР);

1.6. «Строительство ДУЗ в микрорайоне №2 Челноковского массива г. Феодосия» (СМР);

1.7. «Строительство дошкольной образовательной организации на 260 мест в г. Бахчисарай, ул. Кооперативная» (СМР);

1.8. «Строительство дошкольной образовательной организации в с. Доброе на 230 мест, по ул. Гузель/Ароматное, Симферопольского района» (СМР);

1.9. «Строительство дошкольной образовательной организации на 260 мест в мкр. «Белое-2» в г. Симферополе» (СМР);



1.10. «Строительство детского дошкольного учреждения в с. Дачное, г. Судак» (СМР);

1.11. «Строительство дошкольной образовательной организации на 260 мест в мкр. «Петровские высоты» в г. Симферополе (объект № 1)» (СМР);

1.12. «Строительство дошкольной образовательной организации на 260 мест в мкр. «Петровские высоты» в г. Симферополе (объект № 2)» (СМР);

1.13. «Строительство дошкольной образовательной организации на 260 мест по ул. Хайри Эмир-Заде/ул. Урукуста в г. Симферополе» (СМР);

1.14. «Строительство дошкольной образовательной организации в с. Морское на 240 мест, г. Судак» (СМР);

1.15. «Строительство дошкольной образовательной организации на 260 мест по ул. Балаклавской в г. Симферополе» (СМР);

1.16. «Строительство корпуса на 60 мест в ДУЗ №13 в г. Ялта Республики Крым, ул. Пионерская, 15» (СМР);

1.17. «Строительство дошкольного образовательного учреждения на 150 мест с. Ивановка Сакского района» (СМР);

1.18. «Строительство дошкольной образовательной организации в г. Джанкой на 260 мест по ул. Московской» (СМР);

1.19. «Строительство дошкольного образовательного учреждения на 300 мест в г. Белогорске, ул. Индустриальная, Белогорского района» (СМР);

1.20. «Строительство дошкольной образовательной организации в с. Перекоп г. Армянска Республики Крым на 150 мест по ул. Театральная» (СМР);

1.21. «Строительство детской дошкольной образовательной организации на 260 мест в г. Судак» (СМР);

1.22. «Строительство дополнительных групп в детском саду в пгт Массандра, по адресу: пгт Массандра, ул. 16 апреля 1944 года, 11а» (СМР);

1.23. «Строительство здания на пять групповых ячеек с блоком реабилитации на территории ДУЗ № 3 по адресу: г. Ялта, ул. Крупской, 4б» (СМР);

1.24. «Строительство дошкольного образовательного учреждения в пгт Зуя на 170 мест по ул. Гузель Белогорского района» (СМР);

1.25. «Строительство дошкольной образовательной организации на 350 мест г. Старый Крым, Кировский район» (СМР);

1.26. «Строительство дошкольной образовательной организации в с. Победное на 150 мест по ул. Победы, 32а Джанкойского района» (СМР);

1.27. «Строительство дошкольной образовательной организации в с. Изумрудное на 240 мест по ул. Свободная Джанкойского района» (СМР);

1.28. «Строительство дошкольной образовательной организации в с. Амурское на 280 мест по ул. Молодежная Красногвардейского района» (СМР);

1.29. «Строительство дошкольной образовательной организации на 350 мест, пос. Новоефедоровка Сакского района» (СМР);

1.30. «Строительство муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения на 100 мест в с. Жемчужина по ул. Заречная Нижнегорского района Республики Крым» (СМР);

1.31. «Строительство муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения на 120 мест в с. Войково Первомайского района» (СМР);

1.32. «Строительство дошкольной образовательной организации в п. Советском Советского района на 300 мест» (СМР);

1.33. «Строительство дошкольной образовательной организации в пгт Черноморское на 200 мест по ул. Павленко Черноморского района» (СМР);

1.34. «Строительство дошкольной образовательной организации в с. Заречное на 160 мест» (СМР);

1.35. «Строительство дошкольной образовательной организации в с. Новосельское на 200 мест по ул. Ленина Черноморского района» (СМР);

1.36. «Строительство дошкольной образовательной организации в г. Джанкой на 220 мест по ул. Титова» (СМР);

1.37. «Строительство дошкольной образовательной организации, Бахчисарайский район, с. Красный Мак, на 120 мест» (СМР);

1.38. «Строительство дошкольной образовательной организации на 150 мест в микрорайоне Аметхан Султан, г. Саки» (СМР);

1.39. «Строительство дошкольной образовательной организации на 160 мест, с. Уютное, Сакский район» (СМР);

1.40. «Строительство дошкольной образовательной организации на 160 мест в с. Приозерное Ленинского района Республики Крым» (СМР);

1.41. «Строительство общеобразовательной школы в микрорайоне Челноковского массива в г. Феодосия на 800 мест» (СМР);

1.42. «Строительство общеобразовательной школы в г. Судак» (СМР);

1.43. «Строительство общеобразовательной школы в микрорайоне «Луговое» г. Симферополь» (СМР);

1.44. «Строительство общеобразовательной школы на 500 мест в районе ул. Тимирязева в г. Ялта» (СМР);

1.45. «Строительство общеобразовательной школы в с. Заречное Симферопольского района» (СМР);

1.46. «Строительство общеобразовательной школы на 500 мест в микрорайоне «Новониколаевский» г. Симферополь» (СМР);

1.47. «Строительство общеобразовательной школы в микрорайоне №8 г. Евпатория» (СМР);

1.48. «Строительство общеобразовательной школы на 500 мест в микрорайоне «Марьино» г. Симферополь» (СМР);

1.49. «Строительство учебных корпусов для муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Кировская общеобразовательная школа № 1» Кировского района Республики Крым» (СМР);

1.50. «Строительство учебного блока начальных классов с актовым залом по ул. Красноармейская, 30 в г. Ялта» (СМР);

1.51. «Строительство дошкольной образовательной организации на 260 мест, микрорайон Хошкельды (ул. Н. Велиевой и ул. А. Аметовой) г. Симферополь» (СМР);

1.52. «Строительство общеобразовательной школы на 600 учащихся по ул. Мира в г. Бахчисарае» (СМР);

1.53. «Строительство дошкольной образовательной организации на 260 мест, микрорайон п. Молодежное Симферопольского района» (СМР);

1.54. «Строительство дошкольной образовательной организации на 135 мест, микрорайон Исмаил-Бей, г. Евпатория» (СМР);

1.55. «Строительство дошкольной образовательной организации на 260 мест в микрорайоне Луговое г. Симферополя» (СМР);

1.56. «Строительство дошкольной образовательной организации на 140 мест в микрорайоне Янъы-Маале г. Судака» (СМР);

1.57. «Строительство дошкольной образовательной организации на 260 мест в микрорайоне Фонтаны г. Симферополь» (СМР);

1.58. «Строительство дошкольной образовательной организации на 260 мест в 7 микрорайоне г. Бахчисарая» (СМР);

1.59. «Строительство общеобразовательной школы на 480 учащихся в мкрн. Исмаил-Бей г. Евпатория» (СМР);

1.60. «Строительство наружных сетей электроснабжения жилой застройки микрорайона депортированных граждан по ул. Беспалова г. Симферополь» (СМР);

1.61. «Строительство наружных сетей электроснабжения жилого массива улиц Ореховая и Гурзуфская с. Н.Орешники Белогорского района» (СМР);

1.62. «Строительство наружных сетей электроснабжения п. Айкаван Симферопольского района» (СМР);

1.63. «Строительство наружных сетей электроснабжения мкр. Белое-6 микрорайон 4 (с. Ана-Юрт) Симферопольского района» (СМР)

осуществляются в соответствии с Региональным порядком осуществления государственных закупок на территории Республики Крым в 2016 году.

2. Установить, что закупки, определенные в пункте 1 настоящего распоряжения, осуществляются у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя).

**Глава Республики Крым**

**С. АКСЁНОВ**

г. Симферополь,  
09 ноября 2016 года  
№ 794-рг

## Обоснование невозможности применение иных способов осуществления закупки.

Согласно постановлению Совета министров Республики Крым от 10 августа 2016 года № 391 «О внесении изменений в постановление Совета министров Республики Крым от 29 июня 2015 года № 363» Служба капитального строительства Республики Крым определена заказчиком – застройщиком по объекту: «Строительство дошкольного учреждения общего типа по ул. 60 лет ВЛКСМ - 9-го Мая в г. Евпатория» (СМР).

Мероприятия по определению поставщика (подрядчика, исполнителя) в рамках Федерального закона от 5 апреля 2013 года №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» носят длительный характер (не менее 60 дней).

Учитывая изложенное, а также в целях освоения бюджетных средств и выполнения работ в установленные сроки предлагается осуществить закупку у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с разделом 29 постановления Совета министров Республики Крым от 20 мая 2016 года № 219 и распоряжением Главы Республики Крым от 29 июня 2016 г. № 331-рг «О некоторых вопросах реализации постановления Совета министров Республики Крым от 20 мая 2016 г. № 219».